



1- REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA DEL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del Llamado:	2026-03-13 11:15:13
Observaciones:	
Restricciones:	



2- BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

N° de PAC - ID:	481387	Modalidad:	Contratación por Excepción
Descripción del llamado:	RECONSTRUCCION DE PUENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DEL ESTE	Plurianual:	
Año/s del llamado:	2026	Objeto de Gasto:	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	Fuente de Financiamiento:	[30]
Fecha y Hora tope de consultas:	2026-03-25 12:00:00	Objeto del llamado:	Obras
Lugar de consultas:	AV PIONEROS DEL ESTE Y ALEJO GARCIA ESQ EUSEBIO AYALA - MUNICIPALIDAD CDE - OFICINA UOC	% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:	5
Contacto:	COORDINADORA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	Tipo Garantía:	Garantía Bancaria, Póliza
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc.mcde@gmail.com	Porcentaje agricultura familiar:	
Teléfono:	061508700	Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	2026-03-30 09:30:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	AV PIONEROS DEL ESTE Y ALEJO GARCIA ESQ EUSEBIO AYALA - MUNICIPALIDAD CDE - OFICINA UOC	Oferta entrega lugar:	LAS CONSULTAS DEBERÁN SER REALIZADAS EN EL MODULO DE CONSULTAS ELECTRÓNICAS DEL SICP



3- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	Vigencia del Contrato:	Fecha
----------------	----------------------	------------------------	-------



4- Historial de documentos adjuntos modificaciones/clarificaciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo	Nombre del Archivo	Nombre del Archivo
2026-02-27 10:59:25	antecedentes-est-costos-69a19efaa9961.pdf		
2026-02-27 10:59:25	analisis-ambiental-69a17972ef10a.pdf		
2026-02-27 10:59:25	resolucion-llamado-69a19f07e0c80.pdf		
2026-02-27 10:59:26	justificacion-de-la-metodologia-utilizada-para-la-determinacion-de-precio-69a083a143cbd.pdf		
2026-02-27 10:59:26	lote-5-eett-69a07f7fa70b9.pdf		
2026-02-27 10:59:26	lote-6-eett-69a07f88c5ac5.pdf		
2026-02-27 10:59:26	lote-4-eett-69a07f75d0728.pdf		
2026-02-27 10:59:26	informe-de-justificacion-a-u-69a083b25099d.pdf		
2026-02-27 10:59:26	justf-visita-de-obras-69a083813225d.pdf		
2026-02-27 10:59:26	justificacion-pedido-de-muestras-69a0836b9e34e.pdf		
2026-02-27 10:59:27	planos-69a07df5c233b.pdf		
2026-02-27 10:59:27	lote-2-eett-69a07f5375011.pdf		
2026-02-27 10:59:27	lote-3-eett-69a07f5fc2ed6.pdf		
2026-02-27 10:59:27	permiso-municipal-resol-i-m-69a07e72af8b6.pdf		
2026-02-27 10:59:27	lote-1-eett-69a07f4602c93.pdf		
2026-02-27 10:59:27	3-justif-anticipo-69a07f2c04dbf.pdf		
2026-02-27 10:59:27	reconstruccion-de-puentes-en-distintos-puntos-de-ciudad-del-este-69a07d76b008e.zip		
2026-02-27 10:59:28	cdp-69a07c9ba2267.pdf		
2026-03-09 15:00:09	dictamen-tecnico-a-u-69af0a6dda03d.pdf		
2026-03-09 15:00:09	nota-de-contestacion-69af0a7a804e7.pdf		
2026-03-09 15:00:09	dictamen-cve-69af0a654c716.pdf		
2026-03-13 08:04:47	nota-contestacion-69b3eee0cdb3.pdf		
2026-03-13 08:04:47	pbc-69b3ec3c8ba8d.zip		