



1- REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA DEL SICP

| | |
|--|---------------------|
| Estado del Llamado: | Publicado |
| Fecha de Publicación del Llamado: | 2026-03-31 11:49:01 |
| Observaciones: | --- |
| Restricciones: | |



2- BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

| | | | |
|---|--|--|---|
| N° de PAC - ID: | 481601 | Modalidad: | Menor cuantía nacional |
| Descripción del llamado: | MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA Y SEDES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE GUAIRÁ | Plurianual: | 1 |
| Año/s del llamado: | 2026 | Objeto de Gasto: | Servicios |
| Forma de Adjudicación: | Por Total | Fuente de Financiamiento: | [30] |
| Fecha y Hora tope de consultas: | 2026-04-09 12:00:00 | Objeto del llamado: | Servicios |
| Lugar de consultas: | Consultas virtuales a través del Portal SICP | % de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: | 5 |
| Contacto: | JEFE INTERINO DE SECCIÓN SUOC | Tipo Garantía: | Garantía Bancaria, Póliza |
| Dirección de mail donde se debe consultar: | subuocguaira@pj.gov.py | Porcentaje agricultura familiar: | |
| Teléfono: | 0541-42513 - Int. 67 246 | Fecha y hora tope de presentación de ofertas: | 2026-04-14 10:00:00 |
| Lugar de presentación y apertura de ofertas: | Palacio de Justicia de Villarrica - 1er. Piso - Oficina de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones | Oferta entrega lugar: | Palacio de Justicia de Villarrica - 1er. Piso - Mesa de Entrada - Dpto. de Administración |



3- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|----------|
| Forma de Pago: | A Plazos | Vigencia del Contrato: | Duración |
|----------------|----------|------------------------|----------|



4- Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|------------------------|--|
| 2026-03-24 09:00:41 | nota-al-director-obras-civiles-69c279627119d.pdf |
| 2026-03-24 09:00:41 | justificacion-contrato-abierto-obras-civiles-69c27a3cf3c17.pdf |
| 2026-03-24 09:00:42 | res-aprobacion-pbc-max-autoirdad-042-obras-civiles-69c278881369c.pdf |
| 2026-03-24 09:00:42 | certificado-de-plurianualidad-obras-civiles-69c2786b36e75.pdf |
| 2026-03-24 09:00:42 | cdp-obras-civiles-26-69c2784cc1d9a.pdf |
| 2026-03-24 09:00:42 | dictamen-uoc-y-estimacion-de-costos-obras-civiles-69c278dcbffec.zip |
| 2026-03-24 09:00:42 | dictamen-ambito-y-ee-tt-obras-civiles-26-69c278a2a6860.pdf |
| 2026-03-30 09:06:46 | nota-reparo-obras-civiles-26-i-69ca66b6d186c.pdf |